LĪGUMS NR. 8-5/EST-LAT22/5
 Par koka informācijas stendu un virziena norādes zīmju izgatavošanu un novietošanu
Rīgā,
2018.gada 23.jūlijā
Kurzemes plānošanas reģions, reģ. nr.: 90002183562, juridiskā adrese: Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801, Administrācijas vadītājas Evitas Dreijeres personā, kura rīkojas saskaņā ar nolikumu, (turpmāk - Pasūtītājs) no vienas puses

un 

SIA “Reklāmas studija REDAKORS”, reģ. nr.: 50003936921, juridiskā adrese: Kurzemes prospekts 3, Rīga, LV-1057, kuru pārstāv valdes loceklis Valentīns Korkonosovs, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses, abi kopā vai katrs atsevišķi attiecīgi arī – Puses vai Puse, 
pamatojoties uz Igaunijas – Latvijas Programmas projekta “Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā” (turpmāk – Projekts), projekta Nr. ESTLAT22, vajadzībām veiktā iepirkuma “Koka informācijas stendu un virziena norādes zīmju izgatavošana un novietošana” (turpmāk – Nolikums), iepirkuma identifikācijas Nr. KPR 2018/3/ESTLAT22, rezultātiem noslēdz preču pirkuma, ar iekļautu preču uzstādīšanu, līgumu (turpmāk – Līgums) ar šādiem noteikumiem:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Piegādātājs apņemas veikt koka informācijas stendu un virziena norādes zīmju (turpmāk – stendi un norādes zīmes) izgatavošanu un novietošanu Baltijas jūras piekrastes joslā Rucavas, Nīcas, Pāvilostas, Ventspils, Dundagas, Rojas, Mērsraga, Engures novadu teritorijās un Ventspils pilsētas teritorijā Projekta aktivitāšu īstenošanai saskaņā ar Nolikuma, t.sk. tehniskās specifikācijas (1.pielikums), prasībām, Piegādātāja piedāvājumu (2.pielikums) un šo Līgumu.
1.2. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par šim Līgumam atbilstošu stendu un norādes zīmju izgatavošanu un novietošanu saskaņā ar Līguma 2.1., 2.2. un 2.3. punktu. 
1.3. Piegādātājs apņemas nodrošināt garantiju stendiem un norādes zīmēm, un novietošanas darbiem 2 (divus) gadus no gala pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas. 

2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Kopējā līgumcena, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus, ir 16 892,20 EUR (sešpadsmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit divi euro un 20 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar spēkā esošo pievienotās vērtības nodokļa likmi un normatīvajos aktos noteikto kārtību.  
2.2. Līgumcenu veido šādas pozīcijas:

	
	Daudzums
	Cena par 1 gab. EUR bez PVN
	Cena kopā EUR bez PVN

	Lielais stends: 2A0 planšetēm
	6
	199,00
	1194,00

	Mazais stends: A0 planšetēm
	12
	175,00
	2100,00

	Koka norādes zīmes 
	43
	298,00
	12814,00

	Stendu un norādes zīmju uzstādīšana
	-
	-
	784,20


2.3. Pasūtītājs līgumcenas samaksu veic šādā kārtībā:
2.3.1. Pasūtītājs samaksā Piegādātājam 20% no stendu un norādes zīmju cenas tad, kad Piegādātājs ir izgatavojis stendu un norādes zīmes paraugus un kad Pasūtītājs tos ir pieņēmis kā atbilstošus Nolikuma un šī Līguma prasībām;
2.3.2. Pasūtītājs samaksā Piegādātājam 80% no stendu un norādes zīmju cenas tad, kad ir izgatavoti visi stendi un visas norādes zīmes;
2.3.3. Pasūtītājs samaksā stendu un norādes zīmju uzstādīšanas cenu pēc tam, kad stendi un norādes zīmes ir uzstādītas, būvdarbi ir pieņemti ekspluatācijā, un Pasūtītājs ir parakstījis gala pieņemšanas – nodošanas aktu.

2.4. Pasūtītājs, pēc attiecīga pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas, veic maksājumu, pārskaitot maksājamo summu uz Piegādātāja norēķinu kontu bankā. Rēķina apmaksas termiņš ir 15 (piecpadsmit) dienas no rēķina izrakstīšanas dienas. 
2.5. Piegādātājs, izrakstot rēķinu, tajā iekļauj informāciju par Līguma datumu un numuru, kā arī Projekta pilnu nosaukumu un numuru. Ja Piegādātājs nav iekļāvis šajā Līguma punktā noteikto informāciju rēķinā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Piegādātājam veikt atbilstošas korekcijas un līdz brīdim, kamēr Piegādātājs nav novērsis nepilnības, neveikt samaksu.

3. Līguma izpildes kārtība un termiņi 

3.1. Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas Puses. 
3.2. Pasūtītājs nodrošina paskaidrojuma rakstu pieejamību Piegādātājam elektroniskā vai papīra formā ne vēlāk kā līdz 2018. gada 3. augustam.
3.3. Piegādātājs veic stendu un norādes zīmju paraugu izgatavošanu atbilstoši Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) prasībām līdz 2018.gada 31. jūlijam. 
3.4. Atzīmi paskaidrojumu rakstos par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi organizē Pasūtītājs ne vēlāk kā līdz 2018.gada 3. augustam. Piegādātājam jānodrošina paskaidrojuma rakstos minētie dokumenti par Piegādātāju, tā personālu un plānotajiem būvdarbiem 1 mēneša laikā no Līguma noslēgšanas dienas.  Ja paskaidrojumu rakstos norādītā nosacījumu izpilde [atsevišķās pašvaldībās] nav iespējama, jo Pasūtītājs nav saņēmis nepieciešamos saskaņojumus no kompetentajām iestādēm, tad uzsākšanas nosacījumu izpilde var tikt pagarināta, Pusēm vienojoties, bet ne ilgāk kā līdz 2018.gada 21.septembrim.
3.5. Stendu un norādes zīmju uzstādīšana atbilstoši paskaidrojumu rakstos norādītajai informācijai, Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums) un būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem jāveic līdz 2018.gada 15.novembrim. 
3.6. Pasūtītājs organizē atzīmes par būvdarbu pabeigšanu saņemšanu paskaidrojumu rakstos. Ja atzīme netiek veikta, jo stends vai norādes zīme neatbilst paskaidrojuma rakstam vai būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem, vai novietošana nav veikta atbilstoši paskaidrojuma rakstam vai būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem, Piegādātājs veic attiecīgus darbus vai labojumus bez atlīdzības 10 (desmit) dienu laikā vai garākā termiņā, ja Pasūtītājs ir akceptējis garāku termiņu. Ja atzīme netiek veikta, jo ir konstatēti trūkumi Piegādātāja iesniegtajos dokumentos, Piegādātājs novērš attiecīgos trūkumus bez atlīdzības 10 (desmit) dienu laikā vai garākā termiņā, ja Pasūtītājs ir akceptējis garāku termiņu.
3.7. Piegādātājam ir pienākums informēt Pasūtītāja kontaktpersonu par jebkādām problēmām vai iespējamu stendu vai norādes zīmju izgatavošanas, vai novietošanas darbu uzsākšanas iespējamiem kavējumiem, vai novietošanas darbu izpildes problēmām, kas varētu radīt noteikto termiņu kavējumu. Puses sadarbojas, lai novērtu kavējumus vai rastu risinājumus pēc iespējas sekmīgākai Līguma izpildei.
3.8. Pasūtītājam ir pienākums informēt Piegādātāju par kavējumiem, kas rodas būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes un būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā procesā. Puses sadarbojas, lai novērtu kavējumus vai rastu risinājumus pēc iespējas sekmīgākai Līguma izpildei.

3.9. Līgums ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
4. Pušu atbildība

4.1. Puses normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajā kārtībā ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu prettiesiskas darbības vai bezdarbības, kā arī aiz rupjas neuzmanības un ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

4.2. Par jebkura apmaksas termiņa kavējumu Pasūtītājs apņemas Piegādātājam maksāt līgumsodu 0,5% (nulle, komats, piecu procentu) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētā maksājuma summas.
4.3. Par Līguma izpildes termiņa (Līguma 3.5. punktā noteiktais termiņš) vai starptermiņa (Līguma 3.3., 3.4., 3.6. un 5.4. punktos noteiktie termiņi) kavējumu Piegādātājs apņemas Pasūtītājam maksāt līgumsodu 0,5% (nulle, komats, piecu procentu) apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līgumcenas.
4.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pusi no pārējo Līgumā paredzēto saistību izpildes.
4.5. Piegādātājam aprēķināto līgumsoda summu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no samaksas par Līguma izpildi, rakstiski par to informējot Piegādātāju, vai izrakstīt Piegādātājam rēķinu līgumsoda apmaksai.
4.6. Piegādātājs ir atbildīgs par stendu un norādes zīmju, un novietošanas darbu atbilstību Līguma 1.pielikuma norādītājām prasībām un normatīvajiem aktiem.
4.7. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā noteikto saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav iespējama nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu (Force majeure) rezultātā, kuru darbība ir sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst. 
4.8. Piegādātājs nav atbildīgs par Līguma izpildes termiņa neievērošanu, ja stendu un norādes zīmju uzstādīšanas darbus nebija iespējams veikt saskaņā ar iesniegto grafiku tādu laika apstākļu dēļ, kad āra gaisa temperatūra zemāka par -2 grādiem pēc Celsija un/vai vēja ātrums pārsniedz 10 m/s (mēreni stiprs vējš), kas var apdraudēt Piegādātāja montāžas darbinieku veselību vai dzīvību. Piegādātājs pierāda minētos apstākļus ar kompetentas institūcijas izziņu. Šādā gadījumā Līguma izpildes termiņš tiek pagarināts uz laiku, kurā turpinājās norādītie apstākļi, bet ne mazāk kā uz vienu dienu.

5. Garantijas noteikumi
5.1. Garantija stājas spēkā gala pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienā. Garantija izbeidzas Līguma 1.3. punktā noteiktā termiņa pēdējā dienā. 
5.2. Piegādātājs garantē, ka stendi un norādes zīmes, un novietošanas darbi saglabā atbilstību Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums), pienācīgu kvalitāti un drošumu. Šis punkts nav spēkā, ja stendi un norādes zīmes tiek bojātas vandālisma rezultātā vai nepārvaramu spēku darbības rezultātā (force majoure).
5.3. Ja Pasūtītājs garantijas termiņā konstatē stendu vai norādes zīmju, vai novietošanas darbu trūkumus (stendi vai norādes zīme, vai novietošanas darbi neatbilst Līguma noteikumiem, nav pienācīgā kvalitāte), tad Pasūtītājs paziņo par to Piegādātājam (telefoniski vai elektroniski uz Piegādātāja kontaktpersonas e-pastu), uzaicinot Piegādātāju sagatavot aktu par konstatētajiem trūkumiem. Piegādātāja pārstāvim pēc paziņojuma nosūtīšanas 2 (divu) darbdienu laikā ir jāierodas Pasūtītāja norādītajā vietā. Piegādātāja neierašanās gadījumā Pasūtītājam ir tiesības sagatavot aktu bez Piegādātāja pārstāvja piedalīšanās. Sagatavotais akts, kļūst saistošs Piegādātājam. Šādā gadījumā akta kopija tiek nosūtīta Piegādātājam pa pastu, kā arī skenēts akts uz Piegādātāja kontaktpersonas e-pastu. 

5.4. Piegādātājs apmaina vai izlabo nekvalitatīvo stendu vai norādes zīmi pret jaunu un kvalitatīvu vai nodrošina novietošanas darbu labojumus 15 (piecpadsmit) dienu laikā no akta par konstatētajiem trūkumiem sagatavošanas (ja Piegādātāja pārstāvis ir piedalījies akta sastādīšanā) vai nosūtīšanas (ja Piegādātāja pārstāvis nav piedalījies akta sastādīšanā) dienas. 
5.5. Domstarpību gadījumā katram Pusei ir tiesības pārbaudīt stendu un norādes zīmju, un novietošanas darbu kvalitāti neatkarīgā laboratorijā vai pie neatkarīga eksperta. Pārbaudi apmaksā Piegādātājs, izņemot gadījumus, kad pārbaudi ir ierosinājis Pasūtītājs un stendu vai norādes zīmju, vai novietošanas darbu kvalitāte ir atzīta par atbilstošu Līgumam.
6. Līguma izpildē iesaistītā personāla nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste

6.1. Piegādātājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā būvdarbu vadītāja nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt būvdarbu vadītājam viedokli par nomaiņas iemesliem. 
6.2. Piedāvājumā norādītā būvdarbu vadītāja nomaiņa pieļaujama, ja jaunais būvdarbu vadītājs atbilst būvdarbu vadītājam Nolikumā izvirzītajām prasībām. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā būvdarbu vadītāja nomaiņai, ja piedāvātais būvdarbu vadītājs neatbilst būvdarbu vadītājam Nolikumā izvirzītajām prasībām.
6.3. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Nolikumā noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 
6.4. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, ja tā veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no līgumcenas, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumus. 

6.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Piegādātāja piedāvājumā norādītā būvdarbu vadītāja nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta noteikumiem.
7. Līguma grozīšana un izbeigšanas kartība

7.1. Visi grozījumi, izmaiņas vai papildinājumi, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā, izņemot Līguma 8.2.apakšpunktā noteikto gadījumu. Līguma grozījumi tiek veikti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteikto regulējumu. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

7.2. Līgumu pirms termiņa var izbeigt, Pusēm par to savstarpēji rakstveidā vienojoties.

7.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot Piegādātājam rakstisku paziņojumu vismaz 5 (piecas) dienas pirms Līguma izbeigšanas datuma, šādos gadījumos:
7.3.1. Izpildītājs nav izgatavojis stendu un norādes zīmes paraugu atbilstoši Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) prasībām līdz 2018.gada 31. jūlijam;

7.3.2. Piegādātājs nav reģistrējies Būvkomersantu reģistrā viena mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas;
7.3.3. Būvdarbu vadītājam nav spēkā esoša profesionālā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise, kas atbilst Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” līdz 2018.gada 3.augustam vai minētā termiņa pagarinājumam, ja Puses ir vienojušās par pagarinājumu atbilstoši šī Līguma noteikumiem;
7.3.4. Piegādātājam nav spēkā esoša civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise, kas atbilst Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” līdz 2018.gada 3.augustam vai minētā termiņa pagarinājumam, ja Puses ir vienojušās par pagarinājumu atbilstoši šī Līguma noteikumiem.
7.4. Līguma izbeigšana Līguma 7.3. punkta apakšpunktos minētajos gadījumos nav pamats zaudējumu atlīdzības vai cita veida kompensācijas izmaksai, izņemot Līguma 7.5. punktā atrunāto gadījumu, Piegādātājam vai jebkādu sankciju piemērošanai Pasūtītājam.
7.5. Pasūtītājam ir tiesības samazināt Piegādātājam veicamo maksājumu par attiecīgu darbu izpildi un/vai stendiem vai norādes zīmēm, ja attiecīgie darbi un/vai stendi vai norādes zīmes nav atbilstošas Līgumam. Pieņemšanas un nodošanas aktā tiek fiksētas atkāpes no Līgumā noteiktajām prasībām, kā arī izmaksas, kas Pasūtītājam rastos, lai veiktu nepieciešamos uzlabojumus. Pasūtītājs izmaksas aprēķina, veicot attiecīgo darbu veicēju/piegādātāju cenu aptauju, vai pieaicina nozares lietpratēju, kas var noteikt izmaksu apmēru. Piegādātājs var izteikt iebildumus pret izmaksu apmēru, bet, ja Puses nevar vienoties Pasūtītāja noteiktā termiņā par izmaksu apmēru, Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt attiecīgos darbus/stendus vai norādes zīmes un neveikt to apmaksu.
8. Citi noteikumi

8.1. Puses vienojas, ka, lai nodrošinātu Līguma izpildi, Puses nozīmē savus pārstāvjus, kuru pienākums ir koordinēt Līguma izpildi un sekot līgumsaistību izpildei:
8.1.1. Pasūtītāja kontaktpersona ir: Projekta nodaļas vadītāja Aiga Petkēvica, tālr. 29483674, e-pasts: aiga.petkevica@kurzemesregions.lv.; 
8.1.2. Piegādātāja kontaktpersona ir: projektu vadītāja Inese Gabrāne, tālr. 26151214, e-pasts: inese@reklamaszona.lv.
8.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, e-pasta adreses, tālruņa numuri vai citi rekvizīti, kā arī ja tiek mainīta Līguma 7.1.punktā norādītā kontaktpersona, Puse par to 1 (vienas) darba dienas laikā elektroniski paziņo otrai Pusei.
8.3. Īpašuma tiesības uz stendiem un norādes zīmēm Pasūtītājam pāriet pēc stendu un norādes zīmju izgatavošanas apmaksas. 
8.4. Strīdus, kas radušies sakarā ar Līguma izpildi, Puses noregulē pārrunu ceļā, bet gadījumos, kad vienošanās netiek panākta 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā – Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesā.
8.5. Visa Pušu savstarpējā sarakste, kā elektroniskā, tā izdrukas (papīra formā) nepieciešamības gadījuma var kalpot par pierādījumiem.
8.6. Jautājumos, ko neregulē Līgums, Puses vadās pēc spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
8.7. Līgums sastādīts uz 19 (deviņpadsmit) lapām, ko veido Līguma pamatteksts uz 6 (sešām) lapām, Tehniskā specifikācija (1.pielikums) uz 4 (četrām) lapām, Piegādātāja piedāvājums (2.pielikums) uz 9 (deviņām) lapām, divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs tiek nodots Piegādātājam, bet otrs eksemplārs – Pasūtītājam.
9. Pušu rekvizīti un paraksti
	Pasūtītājs:
Kurzemes plānošanas reģions 

Reģ. Nr. 90002183562

Juridiskā adrese: Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Banka: Valsts Kase

Konta Nr.: LV98TREL921063004800B 

Administrācijas vadītāja
__________________________

E. Dreijere
	
	Piegādātājs:
SIA “Reklāmas studija REDAKORS”
Reģ. Nr. 50003936921
Juridiskā adrese: Kurzemes prospekts 3, Rīga, LV-1057
Norēķinu rekvizīti:

Banka: AS “Citadele”
Konta Nr.: LV52PARX0012690970001
Valdes loceklis
__________________________

V. Korkonosovs


 6.lapa no 7

